

| Fase | Codice Prestazione | ID Opera | Categoria | Grado G | Parametro P | Coeff. Q | CP_Netto | Spese | CP + S |
|---|--------------------|----------|-----------|---------|-------------|----------|-------------|------------|-------------|
| Relazione idraulica | | | | | | | | | |
| 06 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) | Qbl.08 - Qbll.11 | E.22 | EDILIZIA | 1,55 | 8,1501% | 0,0450 | 2.986,57 € | 746,64 € | 3.733,21 € |
| 06 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) | Qbl.08 - Qbll.11 | S.03 | STRUTTURE | 0,95 | 10,5266% | 0,0450 | 915,64 € | 228,91 € | 1.144,55 € |
| | | | | | | 0,0900 | 3.902,21 € | 975,55 € | 4.877,76 € |
| Relazione sismica e sulle strutture | | | | | | | | | |
| 06 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) | Qbl.09 - Qbll.12 | E.22 | EDILIZIA | 1,55 | 8,1501% | 0,0450 | 2.986,57 € | 746,64 € | 3.733,21 € |
| 06 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) | Qbl.09 - Qbll.12 | S.03 | STRUTTURE | 0,95 | 10,5266% | 0,0450 | 915,64 € | 228,91 € | 1.144,55 € |
| | | | | | | 0,0900 | 3.902,21 € | 975,55 € | 4.877,76 € |
| Relazione archeologica | | | | | | | | | |
| 06 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) | Qbl.10 | E.22 | EDILIZIA | 1,55 | 8,1501% | 0,0150 | 995,52 € | 248,88 € | 1.244,40 € |
| 06 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) | Qbl.10 | S.03 | STRUTTURE | 0,95 | 10,5266% | 0,0150 | 305,21 € | 76,30 € | 381,51 € |
| | | | | | | 0,0300 | 1.300,73 € | 325,18 € | 1.625,91 € |
| Relazione geologica | | | | | | | | | |
| 06 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) | Qbl.11 - Qbll.13 | S.03 | STRUTTURE | 0,95 | 10,5266% | 0,1030 | 2.095,79 € | 523,95 € | 2.619,74 € |
| | | | | | | 0,1030 | 2.095,79 € | 523,95 € | 2.619,74 € |
| Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) | | | | | | | | | |
| 06 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) | Qbl.15 - Qbll.18 | E.22 | EDILIZIA | 1,55 | 8,1501% | 0,0650 | 4.313,94 € | 1.078,48 € | 5.392,42 € |
| 06 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) | Qbl.15 - Qbll.18 | S.03 | STRUTTURE | 0,95 | 10,5266% | 0,0650 | 1.322,59 € | 330,65 € | 1.653,24 € |
| 06 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) | Qbl.15 - Qbll.18 | IA.01 | IMPIANTI | 0,75 | 14,3303% | 0,0650 | 511,24 € | 127,81 € | 639,05 € |
| 06 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) | Qbl.15 - Qbll.18 | IA.02 | IMPIANTI | 0,85 | 16,6975% | 0,0650 | 420,13 € | 105,03 € | 525,16 € |
| 06 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) | Qbl.15 - Qbll.18 | IA.03 | IMPIANTI | 1,15 | 14,1875% | 0,0650 | 801,09 € | 200,27 € | 1.001,36 € |
| | | | | | | 0,3250 | 7.368,99 € | 1.842,24 € | 9.211,23 € |
| Prime indicazioni piano di manutenzione | | | | | | | | | |
| 06 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) | Qbl.21 | E.22 | EDILIZIA | 1,55 | 8,1501% | 0,0100 | 663,68 € | 165,92 € | 829,60 € |
| 06 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) | Qbl.21 | S.03 | STRUTTURE | 0,95 | 10,5266% | 0,0100 | 203,48 € | 50,87 € | 254,35 € |
| 06 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) | Qbl.21 | IA.01 | IMPIANTI | 0,75 | 14,3303% | 0,0100 | 78,65 € | 19,66 € | 98,31 € |
| 06 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) | Qbl.21 | IA.02 | IMPIANTI | 0,85 | 16,6975% | 0,0100 | 64,64 € | 16,16 € | 80,80 € |
| 06 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) | Qbl.21 | IA.03 | IMPIANTI | 1,15 | 14,1875% | 0,0100 | 123,25 € | 30,81 € | 154,06 € |
| | | | | | | 0,0500 | 1.133,70 € | 283,42 € | 1.417,12 € |
| Rilievi dei manufatti | | | | | | | | | |
| 06 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) | Qbll.02 | E.22 | EDILIZIA | 1,55 | 8,1501% | 0,0400 | 2.654,73 € | 663,68 € | 3.318,41 € |
| 06 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) | Qbll.02 | S.03 | STRUTTURE | 0,95 | 10,5266% | 0,0400 | 813,90 € | 203,48 € | 1.017,38 € |
| 06 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) | Qbll.02 | IA.01 | IMPIANTI | 0,75 | 14,3303% | 0,0400 | 314,61 € | 78,65 € | 393,26 € |
| 06 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) | Qbll.02 | IA.02 | IMPIANTI | 0,85 | 16,6975% | 0,0400 | 258,54 € | 64,64 € | 323,18 € |
| 06 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) | Qbll.02 | IA.03 | IMPIANTI | 1,15 | 14,1875% | 0,0400 | 492,98 € | 123,25 € | 616,23 € |
| | | | | | | 0,2000 | 4.534,76 € | 1.133,70 € | 5.668,46 € |
| Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti | | | | | | | | | |
| 06 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) | Qbll.15 | S.03 | STRUTTURE | 0,95 | 10,5266% | 0,1200 | 2.441,70 € | 610,42 € | 3.052,12 € |
| | | | | | | 0,1200 | 2.441,70 € | 610,42 € | 3.052,12 € |
| Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali | | | | | | | | | |
| 06 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) | Qbll.16 | S.03 | STRUTTURE | 0,95 | 10,5266% | 0,1800 | 3.662,55 € | 915,64 € | 4.578,19 € |
| | | | | | | 0,1800 | 3.662,55 € | 915,64 € | 4.578,19 € |
| Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) | | | | | | | | | |
| 06 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) | Qbll.19 | E.22 | EDILIZIA | 1,55 | 8,1501% | 0,0200 | 1.327,37 € | 331,84 € | 1.659,21 € |
| 06 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) | Qbll.19 | S.03 | STRUTTURE | 0,95 | 10,5266% | 0,0200 | 406,95 € | 101,74 € | 508,69 € |
| | | | | | | 0,0400 | 1.734,32 € | 433,58 € | 2.167,90 € |
| Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) | | | | | | | | | |
| 06 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) | Qbll.20 | E.22 | EDILIZIA | 1,55 | 8,1501% | 0,0200 | 1.327,37 € | 331,84 € | 1.659,21 € |
| 06 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) | Qbll.20 | S.03 | STRUTTURE | 0,95 | 10,5266% | 0,0200 | 406,95 € | 101,74 € | 508,69 € |
| 06 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) | Qbll.20 | IA.01 | IMPIANTI | 0,75 | 14,3303% | 0,0200 | 157,31 € | 39,33 € | 196,64 € |
| 06 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) | Qbll.20 | IA.02 | IMPIANTI | 0,85 | 16,6975% | 0,0200 | 129,27 € | 32,32 € | 161,59 € |
| 06 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) | Qbll.20 | IA.03 | IMPIANTI | 1,15 | 14,1875% | 0,0200 | 246,49 € | 61,62 € | 308,11 € |
| | | | | | | 0,1000 | 2.267,39 € | 566,85 € | 2.834,24 € |
| Prestazione: Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) (N° 5) | | | | | | | | | |
| 06 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) | Qbll.21 | E.22 | EDILIZIA | 1,55 | 8,1501% | 0,0300 | 1.991,05 € | 497,76 € | 2.488,81 € |
| 06 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) | Qbll.21 | S.03 | STRUTTURE | 0,95 | 10,5266% | 0,0300 | 610,43 € | 152,61 € | 763,04 € |
| 06 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) | Qbll.21 | IA.01 | IMPIANTI | 0,75 | 14,3303% | 0,0300 | 235,96 € | 58,99 € | 294,95 € |
| 06 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) | Qbll.21 | IA.02 | IMPIANTI | 0,85 | 16,6975% | 0,0300 | 193,91 € | 48,48 € | 242,39 € |
| 06 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) | Qbll.21 | IA.03 | IMPIANTI | 1,15 | 14,1875% | 0,0300 | 369,74 € | 92,44 € | 462,18 € |
| | | | | | | 0,1500 | 3.401,09 € | 850,28 € | 4.251,37 € |
| Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi | | | | | | | | | |
| 08 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA | Qblll.01 | E.22 | EDILIZIA | 1,55 | 8,1501% | 0,0700 | 4.645,78 € | 1.161,45 € | 5.807,23 € |
| 08 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA | Qblll.01 | S.03 | STRUTTURE | 0,95 | 10,5266% | 0,1200 | 2.441,70 € | 610,42 € | 3.052,12 € |
| 08 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA | Qblll.01 | IA.01 | IMPIANTI | 0,75 | 14,3303% | 0,1500 | 1.179,79 € | 294,95 € | 1.474,74 € |
| 08 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA | Qblll.01 | IA.02 | IMPIANTI | 0,85 | 16,6975% | 0,1500 | 969,53 € | 242,38 € | 1.211,91 € |
| 08 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA | Qblll.01 | IA.03 | IMPIANTI | 1,15 | 14,1875% | 0,1500 | 1.085,48 € | 462,17 € | 2.310,85 € |
| | | | | | | 0,6400 | 11.085,48 € | 2.771,37 € | 13.856,85 € |
| Particolari costruttivi e decorativi | | | | | | | | | |
| 08 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA | Qblll.02 | E.22 | EDILIZIA | 1,55 | 8,1501% | 0,1300 | 8.627,88 € | 2.156,97 € | 10.784,85 € |
| 08 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA | Qblll.02 | S.03 | STRUTTURE | 0,95 | 10,5266% | 0,1300 | 2.645,18 € | 661,30 € | 3.306,48 € |
| 08 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA | Qblll.02 | IA.01 | IMPIANTI | 0,75 | 14,3303% | 0,0500 | 393,26 € | 98,32 € | 491,58 € |
| 08 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA | Qblll.02 | IA.02 | IMPIANTI | 0,85 | 16,6975% | 0,0500 | 323,18 € | 80,80 € | 403,98 € |
| 08 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA | Qblll.02 | IA.03 | IMPIANTI | 1,15 | 14,1875% | 0,0500 | 616,23 € | 154,06 € | 770,29 € |
| | | | | | | 0,4100 | 12.605,73 € | 3.151,45 € | 15.757,18 € |
| Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera | | | | | | | | | |
| 08 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA | Qblll.03 | E.22 | EDILIZIA | 1,55 | 8,1501% | 0,0400 | 2.654,73 € | 663,68 € | 3.318,41 € |
| 08 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA | Qblll.03 | S.03 | STRUTTURE | 0,95 | 10,5266% | 0,0300 | 610,43 € | 152,61 € | 763,04 € |
| 08 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA | Qblll.03 | IA.01 | IMPIANTI | 0,75 | 14,3303% | 0,0500 | 393,26 € | 98,32 € | 491,58 € |
| 08 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA | Qblll.03 | IA.02 | IMPIANTI | 0,85 | 16,6975% | 0,0500 | 323,18 € | 80,80 € | 403,98 € |
| 08 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA | Qblll.03 | IA.03 | IMPIANTI | 1,15 | 14,1875% | 0,0500 | 616,23 € | 154,06 € | 770,29 € |
| | | | | | | 0,2200 | 4.597,83 € | 1.149,47 € | 5.747,30 € |
| Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma | | | | | | | | | |
| 08 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA | Qblll.04 | E.22 | EDILIZIA | 1,55 | 8,1501% | 0,0200 | 1.327,37 € | 331,84 € | 1.659,21 € |
| 08 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA | Qblll.04 | S.03 | STRUTTURE | 0,95 | 10,5266% | 0,0100 | 203,48 € | 50,87 € | 254,35 € |
| 08 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA | Qblll.04 | IA.01 | IMPIANTI | 0,75 | 14,3303% | 0,0200 | 157,31 € | 39,33 € | 196,64 € |
| 08 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA | Qblll.04 | IA.02 | IMPIANTI | 0,85 | 16,6975% | 0,0200 | 129,27 € | 32,32 € | 161,59 € |
| 08 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA | Qblll.04 | IA.03 | IMPIANTI | 1,15 | 14,1875% | 0,0200 | 246,49 € | 61,62 € | 308,11 € |
| | | | | | | 0,0900 | 2.063,92 € | 515,98 € | 2.579,90 € |
| Piano di manutenzione dell'opera | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|----------|-------|-----------|------|----------|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 08 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA | QbIII.05 | E.22 | EDILIZIA | 1,55 | 8,1501% | 0,0200 | 1.327,37 € | 331,84 € | 1.659,21 € |
| 08 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA | QbIII.05 | S.03 | STRUTTURE | 0,95 | 10,5266% | 0,0250 | 508,69 € | 127,17 € | 635,86 € |
| 08 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA | QbIII.05 | IA.01 | IMPIANTI | 0,75 | 14,3303% | 0,0300 | 235,96 € | 58,99 € | 294,95 € |
| 08 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA | QbIII.05 | IA.02 | IMPIANTI | 0,85 | 16,6975% | 0,0300 | 193,91 € | 48,48 € | 242,39 € |
| 08 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA | QbIII.05 | IA.03 | IMPIANTI | 1,15 | 14,1875% | 0,0300 | 369,74 € | 92,44 € | 462,18 € |
| | | | | | | 0,1350 | 2.635,67 € | 658,92 € | 3.294,59 € |
| Piano di Sicurezza e Coordinamento | | | | | | | | | |
| 08 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA | QbIII.07 | E.22 | EDILIZIA | 1,55 | 8,1501% | 0,1000 | 6.636,83 € | 1.659,21 € | 8.296,04 € |
| 08 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA | QbIII.07 | S.03 | STRUTTURE | 0,95 | 10,5266% | 0,1000 | 2.034,75 € | 508,69 € | 2.543,44 € |
| 08 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA | QbIII.07 | IA.01 | IMPIANTI | 0,75 | 14,3303% | 0,1000 | 786,53 € | 196,63 € | 983,16 € |
| 08 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA | QbIII.07 | IA.02 | IMPIANTI | 0,85 | 16,6975% | 0,1000 | 646,35 € | 161,59 € | 807,94 € |
| 08 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA | QbIII.07 | IA.03 | IMPIANTI | 1,15 | 14,1875% | 0,1000 | 1.232,45 € | 308,11 € | 1.540,56 € |
| | | | | | | 0,5000 | 11.336,91 € | 2.834,23 € | 14.171,14 € |
| | | | | | | | | | |
| Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione | | | | | | | | | |
| 09 - ESECUZIONE DEI LAVORI | Qcl.01 | E.22 | EDILIZIA | 1,55 | 8,1501% | 0,3200 | 21.237,85 € | 5.309,46 € | 26.547,31 € |
| 09 - ESECUZIONE DEI LAVORI | Qcl.01 | S.03 | STRUTTURE | 0,95 | 10,5266% | 0,3800 | 7.732,05 € | 1.933,01 € | 9.665,06 € |
| 09 - ESECUZIONE DEI LAVORI | Qcl.01 | IA.01 | IMPIANTI | 0,75 | 14,3303% | 0,3200 | 2.516,88 € | 629,22 € | 3.146,10 € |
| 09 - ESECUZIONE DEI LAVORI | Qcl.01 | IA.02 | IMPIANTI | 0,85 | 16,6975% | 0,3200 | 2.068,33 € | 517,08 € | 2.585,41 € |
| 09 - ESECUZIONE DEI LAVORI | Qcl.01 | IA.03 | IMPIANTI | 1,15 | 14,1875% | 0,3200 | 3.943,85 € | 985,96 € | 4.929,81 € |
| | | | | | | 1,6600 | 37.498,96 € | 9.374,73 € | 46.873,69 € |
| Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile | | | | | | | | | |
| 09 - ESECUZIONE DEI LAVORI | Qcl.02 | E.22 | EDILIZIA | 1,55 | 8,1501% | 0,0300 | 1.991,05 € | 497,76 € | 2.488,81 € |
| 09 - ESECUZIONE DEI LAVORI | Qcl.02 | S.03 | STRUTTURE | 0,95 | 10,5266% | 0,0200 | 406,95 € | 101,74 € | 508,69 € |
| 09 - ESECUZIONE DEI LAVORI | Qcl.02 | IA.01 | IMPIANTI | 0,75 | 14,3303% | 0,0300 | 235,96 € | 58,99 € | 294,95 € |
| 09 - ESECUZIONE DEI LAVORI | Qcl.02 | IA.02 | IMPIANTI | 0,85 | 16,6975% | 0,0300 | 193,91 € | 48,48 € | 242,39 € |
| 09 - ESECUZIONE DEI LAVORI | Qcl.02 | IA.03 | IMPIANTI | 1,15 | 14,1875% | 0,0300 | 369,74 € | 92,44 € | 462,18 € |
| | | | | | | 0,1400 | 3.197,61 € | 799,41 € | 3.997,02 € |
| Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione | | | | | | | | | |
| 09 - ESECUZIONE DEI LAVORI | Qcl.03 | E.22 | EDILIZIA | 1,55 | 8,1501% | 0,0200 | 1.327,37 € | 331,84 € | 1.659,21 € |
| 09 - ESECUZIONE DEI LAVORI | Qcl.03 | S.03 | STRUTTURE | 0,95 | 10,5266% | 0,0200 | 406,95 € | 101,74 € | 508,69 € |
| 09 - ESECUZIONE DEI LAVORI | Qcl.03 | IA.01 | IMPIANTI | 0,75 | 14,3303% | 0,0200 | 157,31 € | 39,33 € | 196,64 € |
| 09 - ESECUZIONE DEI LAVORI | Qcl.03 | IA.02 | IMPIANTI | 0,85 | 16,6975% | 0,0200 | 129,27 € | 32,32 € | 161,59 € |
| 09 - ESECUZIONE DEI LAVORI | Qcl.03 | IA.03 | IMPIANTI | 1,15 | 14,1875% | 0,0200 | 246,49 € | 61,62 € | 308,11 € |
| | | | | | | 0,1000 | 2.267,39 € | 566,85 € | 2.834,24 € |
| Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo | | | | | | | | | |
| 09 - ESECUZIONE DEI LAVORI | Qcl.05 | E.22 | EDILIZIA | 1,55 | 8,1501% | 0,1000 | 6.636,83 € | 1.659,21 € | 8.296,04 € |
| 09 - ESECUZIONE DEI LAVORI | Qcl.05 | S.03 | STRUTTURE | 0,95 | 10,5266% | 0,1000 | 2.034,75 € | 508,69 € | 2.543,44 € |
| 09 - ESECUZIONE DEI LAVORI | Qcl.05 | IA.01 | IMPIANTI | 0,75 | 14,3303% | 0,1000 | 786,53 € | 196,63 € | 983,16 € |
| 09 - ESECUZIONE DEI LAVORI | Qcl.05 | IA.02 | IMPIANTI | 0,85 | 16,6975% | 0,1000 | 646,35 € | 161,59 € | 807,94 € |
| 09 - ESECUZIONE DEI LAVORI | Qcl.05 | IA.03 | IMPIANTI | 1,15 | 14,1875% | 0,1000 | 1.232,45 € | 308,11 € | 1.540,56 € |
| | | | | | | 0,5000 | 11.336,91 € | 2.834,23 € | 14.171,14 € |
| Contabilità dei lavori a corpo | | | | | | | | | |
| 09 - ESECUZIONE DEI LAVORI | Qcl.10 | E.22 | EDILIZIA | 1,55 | 8,1501% | 0,0472 | 3.130,59 € | 782,65 € | 3.913,24 € |
| 09 - ESECUZIONE DEI LAVORI | Qcl.10 | S.03 | STRUTTURE | 0,95 | 10,5266% | 0,0450 | 915,64 € | 228,91 € | 1.144,55 € |
| 09 - ESECUZIONE DEI LAVORI | Qcl.10 | IA.01 | IMPIANTI | 0,75 | 14,3303% | 0,0350 | 275,28 € | 68,82 € | 344,10 € |
| 09 - ESECUZIONE DEI LAVORI | Qcl.10 | IA.02 | IMPIANTI | 0,85 | 16,6975% | 0,0350 | 226,22 € | 56,56 € | 282,78 € |
| 09 - ESECUZIONE DEI LAVORI | Qcl.10 | IA.03 | IMPIANTI | 1,15 | 14,1875% | 0,0350 | 431,36 € | 107,84 € | 539,20 € |
| | | | | | | 0,1972 | 4.979,09 € | 1.244,78 € | 6.223,87 € |
| Coordinamento della sicurezza in esecuzione | | | | | | | | | |
| 09 - ESECUZIONE DEI LAVORI | Qcl.12 | E.22 | EDILIZIA | 1,55 | 8,1501% | 0,2500 | 16.592,07 € | 4.148,02 € | 20.740,09 € |
| 09 - ESECUZIONE DEI LAVORI | Qcl.12 | S.03 | STRUTTURE | 0,95 | 10,5266% | 0,2500 | 5.086,88 € | 1.271,72 € | 6.358,60 € |
| 09 - ESECUZIONE DEI LAVORI | Qcl.12 | IA.01 | IMPIANTI | 0,75 | 14,3303% | 0,2500 | 1.966,32 € | 491,58 € | 2.457,90 € |
| 09 - ESECUZIONE DEI LAVORI | Qcl.12 | IA.02 | IMPIANTI | 0,85 | 16,6975% | 0,2500 | 1.615,88 € | 403,97 € | 2.019,85 € |
| 09 - ESECUZIONE DEI LAVORI | Qcl.12 | IA.03 | IMPIANTI | 1,15 | 14,1875% | 0,2500 | 3.081,13 € | 770,28 € | 3.851,41 € |
| | | | | | | 1,2500 | 28.342,28 € | 7.085,57 € | 35.427,85 € |
| | | | | | | | | | |
| Pratiche Amministrative (a vacanza) | | | | | | | | 4.350,00 € | |