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SGA 19_181 - GARA D’APPALTO A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI APPARATI DI RETE E DEI RELATIVI PACCHETTI MANUTENTIVI PER ALCUNE SEDI 

DELL’ATENEO 

CAPITOLATO D’APPALTO 
CIG:  7800025042 

 
 

1. OGGETTO 

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di apparati di rete del costruttore EXTREME 

NETWORKS Inc così definita: 

COMPONENTE HW EXTREME NETWORKS  

Part Number Qty Descrizione 

17800 2 Summit X870-32c 

17115 12 X870 (X690) Fan Module, Front-to-Back airflow 

10960 4 770W AC power supply, Front-to-Back airflow 

16535 70 X440-G2-48p-10GE4 

16542 70 Dual 10GbE Upgrade License 

10304 56 1m SFP+ Cable 

10305 14 3m SFP+ Cable 

16106 7 Stacking Cable, 0.5M 

16107 1 Stacking Cable, 1.5M 

16704 8 X460-G2-48p-10GE4-Base 

16710 2 Summit X460-G2 VIM-2q (2xQSFP+) 

16713 8 Summit X460-G2 VIM-2ss 

10941 16 Summit 1100W AC PSU FB 

10312 2 1m QSFP+ Passive Copper Cable 

10313 5 3m QSFP+ Passive Copper Cable 

10411 4 100GB DAC QSFP28-QSFP28 1m 

10413 2 100Gb, DAC QSFP28-QSFP28 3m 

10414 2 100Gb, DAC QSFP28-QSFP28 5m 

31013 200 WS-AP3935i-ROW Dual Radio 802.11ac/abgn, 4x4:4 MIMO indoor access point  

31026 200 WS-AP3912i-ROW 

10GB-LRM-SFPP 30 LRM SFP+ Module 10 Gigabit Ethernet SFP+, 1310nm, MMF 220m link, LC  connector 

10301 80 10 Gigabit Ethernet SFP+ module, 850nm, MMF 26-300m link, LC connector 

 

 

COMPONENTE SW EXTREME NETWORKS  

Part Number Qty Descrizione 

WS-RADAR-100 4 LICENSE TO ENABLE RADAR ON 100 APS 
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WS-APCAP-100 4 100 AP CAPACITY UPGRADE (C5210) 

Dovranno essere, inoltre, fornite le estensioni di garanzia valide fino al 31/12/2022 nelle 

quantità e tipologie riportate nella seguente tabella per i prodotti forniti: 

COMPONENTI ESTENSIONE DI GARANZIA EXTREMEWORKS validi fino al 31/12/2022 

Part Number Qty Descrizione 

97004-17800 2 EW NBD AHR per 17800 

97000-16535 70 EW TAC & OS per 16535 

97004-16704 8 EW NBD AHR per 16704 

97004-16710 2 EW NBD AHR per 16710 

97004-16713 8 EW NBD AHR per 16713 

97000-31013 200 EW TAC & OS per 31013 

97000-31026 200 EW TAC & OS per 31026 

97003-S20269 4 EW Software Subscription per WS-RADAR-100 

97003-S20253 4 EW Software Subscription per WS-APCAP-100 

 

2. ADEMPIMENTI RICHIESTI 

L’Appaltatore è tenuto a comunicare all’Amministrazione appaltante i serial number relativi ai 

pezzi oggetto di fornitura, siano essi componenti Hardware, Software o estensioni di garanzia. 

I prodotti Extreme Networks devono essere originali e recanti il marchio Extreme Networks. I 

prodotti dovranno essere nuovi, inclusi nel loro packaging originale e saranno acquistati e 

licenziati dall’Appaltatore da Canali Autorizzati dal costruttore.  

Extreme Networks licenzierà i prodotti specificamente per l’Università degli Studi di Milano, che 

sarà la prima acquirente di tali prodotti e prima licenziataria di qualsiasi copia del Software, 

compreso quello incluso nei prodotti. L’Appaltatore s’impegna a fornire licenze software 

originali rilasciate a favore dell’Università degli Studi di Milano, per tutti i prodotti. 

L’Appaltatore non potrà fornire materiali di provenienza illegale o prodotti usati o rigenerati. 

 

3. GARANZIA PER DIFETTI E GARANZIA DI NON OBSOLESCENZA 

 

L’Appaltatore s’impegna a sostituire o riparare gratuitamente i prodotti oggetto di fornitura 

che, entro 2 (due) anni dall’avvenuta consegna, manifestino difetti riconducibili ai materiali e 

componenti dei prodotti stessi.  
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L’elenco dei prodotti di cui all’articolo 1 comprende schede ed apparati in produzione all’atto 

della redazione del presente Capitolato. 

Resta inteso che, qualora al momento della consegna dei prodotti gli stessi fossero fuori 

produzione o comunque sostituiti da altri di nuova generazione, l’Amministrazione appaltante si 

riserva la facoltà di richiedere la fornitura di quelli di nuova generazione purché abbiano 

caratteristiche almeno pari o superiori a quelle relative ai prodotti richiesti nel presente 

Capitolato. 

 

4. PERIODI DI VALIDITÀ MANUTENZIONI 

Le componenti di manutenzione di tipo ExtremeWorks NBD Advanced Replacement e Software 

Subscription dovranno avere corso di validità a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale 

di verifica di conformità (che sarà stilato dall’Amministrazione appaltante a verifica di 

conformità positiva delle parti hardware e software oggetto di fornitura) fino al 31/12/2022 

compreso. 

 

5. MODALITÀ, TEMPI E LUOGO DI CONSEGNA  

Gli apparati, le schede e tutto ciò che è oggetto della fornitura dovranno essere: 

 CONSEGNATI al seguente indirizzo: Divisione Telecomunicazioni, Università degli Studi di 

Milano, via G. Colombo n. 46, 20133, Milano, contattando preventivamente il numero di 

telefono: 0250315223; le eventuali componenti software e/o codici di attivazione licenziati 

potranno essere consegnati anche in forma elettronica al seguente indirizzo e-mail: 

segreteria.divtlc@unimi.it; 

 TRASPORTATI a cura e spese dell’Appaltatore, il quale dovrà provvedere con personale a 

propria disposizione e con eventuali mezzi meccanici alla consegna del materiale nel locale 

tecnico della sede sopraccitata, posto al piano seminterrato. 

I tempi massimi di consegna per gli oggetti della fornitura sono fissati in 90 giorni naturali, 

successivi e consecutivi dalla data di stipula. 

Le attività di consegna degli apparati non richiedono la compilazione del documento DUVRI come 

previsto dall’art. 26, comma 3bis, del D.L. 81/2008. 
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6. AMMONTARE DELL’APPALTO 

L’importo complessivo del corrispettivo posto a base d’appalto per l’effettuazione della 

fornitura di cui al precedente articolo 1 ammonta a € 587.000,00 IVA esclusa.  

 

7. DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

L’Amministrazione appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da 

parte dell'Appaltatore attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto. 

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al 

controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante.  

Inoltre, egli assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, verificando 

che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti 

contrattuali. A tale fine, il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo 

stesso espressamente demandate dal presente capitolato, nonché tutte le attività che si rendano 

opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.  

 

8. VERBALE DI AVVIO DELL’ESECUZIONE E DI AVVENUTA ULTIMAZIONE 

DELLE PRESTAZIONI DEL CONTRATTO 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto provvederà a redigere apposito verbale di avvio 

dell’esecuzione del contratto, coincidente con l’inizio della consegna e sottoscritto 

dall’Appaltatore. 

Al termine delle prestazioni di consegna, il Direttore dell’esecuzione del contratto, effettuata la 

verifica della regolarità della fornitura sotto il profilo della qualità e della quantità, redige, in 

duplice copia, il verbale di ultimazione delle prestazioni, coincidente con il termine delle 

operazioni di consegna. Il verbale dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore e contestualmente 

certifica l’avvenuta ultimazione delle prestazioni. 

 

9. VERIFICA DI CONFORMITÀ  

La fornitura oggetto del presente Capitolato sarà sottoposta a verifica di conformità da parte del 

Direttore dell’esecuzione del contratto. Le attività di verifica di conformità sono dirette a 

certificare che le prestazioni contrattuali sono state eseguite a regola d’arte sotto il profilo 

tecnico e funzionale in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e previsioni 

previsti nel contratto, nonché nel rispetto delle leggi di settore. 
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La verifica di conformità della fornitura sarà avviata entro 60 giorni dall’ultimazione delle 

prestazioni e sarà terminata entro i 120 giorni successivi.  

Il Direttore dell’esecuzione del contratto dovrà tempestivamente avvisare l’Appaltatore delle 

date in cui intervenire per le operazioni di verifica di conformità alle quali dovrà presenziare 

anche un rappresentante dell’Amministrazione appaltante, diverso dal Direttore dell’esecuzione 

del contratto. 

Sulla base di quanto rilevato, il Direttore dell’esecuzione indica se le prestazioni sono o meno 

liquidabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all’esecuzione, 

liquidabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all’esecutore, con assegnazione di un 

termine per adempiere. 

In caso di verifica di conformità con esito negativo, salva l'applicazione della penali di cui al 

successivo art. 11, l'Appaltatore dovrà provvedere, nel termine fissato dal Direttore 

dell’esecuzione del contratto, ad effettuare la sostituzione delle apparecchiature e del 

materiale fornito o comunque ad effettuare tutte le modifiche di adattamento e migliorie 

necessarie a garantire il pieno rispetto delle caratteristiche previste dal contratto e la completa 

eliminazione dei vizi ed irregolarità, sempre che si tratti di vizi o difetti eliminabili; 

diversamente l'Appaltatore dovrà provvedere ad effettuare la sostituzione del materiale fornito. 

Delle operazioni di verifica di conformità è redatto verbale che, oltre ad una sintetica 

descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, 

deve contenere le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del 

soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno delle operazioni di verifica di 

conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non 

sono intervenuti.  Nel verbale sono descritti i rilievi effettuati dal soggetto incaricato della 

verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi 

effettuati e i risultati ottenuti. I verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.  

Il Direttore dell’esecuzione del contratto, quale incaricato della verifica di conformità, rilascia il 

certificato di verifica di conformità quando risulti che l'Appaltatore abbia completamente e 

regolarmente eseguito tutte le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità 

contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'appaltatore, 

il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, 

le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo ai verbali delle 

operazioni di verifica di conformità; l'importo a saldo da pagare all'appaltatore; la certificazione 

di verifica di conformità.  È fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali vizi o 



 
 

 

 

  6/8   

difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di 

conformità.  

Il certificato di verifica di conformità emesso dal Direttore dell’esecuzione del contratto deve 

essere trasmesso per la sua accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di 

quindici giorni dal ricevimento dello stesso e restituirlo al Direttore dell’esecuzione del 

contratto.  

 

10. DEPOSITO CAUZIONALE 

Ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, la Società aggiudicataria, a garanzia del rispetto 

delle condizioni contrattuali e dell’esatto adempimento delle obbligazioni oggetto del contratto, 

nonché del pagamento delle penali eventualmente irrogate dall’Amministrazione appaltante, 

dovrà provvedere a costituire ed a consegnare all’Amministrazione appaltante un deposito 

cauzionale a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa, conforme allo schema tipo vigente 

approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti, per un importo pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, IVA e 

imposte escluse. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria 

dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; qualora il 

ribasso fosse superiore 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 

superiore al 20%. Si applicano le riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016. Il 

beneficio suddetto è subordinato alla produzione della certificazione oppure di copia della 

stessa autenticata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, mediante dichiarazione di conformità della 

copia all’originale, sottoscritta con firma digitale dal Legale Rappresentante. La fideiussione 

prodotta dovrà contenere l’indicazione dell’espressa rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, 

del codice civile, nonché l'esplicito impegno del garante a pagare entro 15 giorni, su semplice 

richiesta dell’Amministrazione il valore dell'intero deposito cauzionale.  

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione 

della cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 da parte dell’Amministrazione, 

che aggiudica la procedura al concorrente che segue in graduatoria. In caso di escussione della 

fideiussione l’Appaltatore dovrà provvedere tempestivamente al reintegro totale o parziale del 

valore garantito fino alla scadenza prevista. 
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11. PENALI  

Per ogni inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto, comunque accertati, 

l'Amministrazione appaltante ha facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore penali di 

natura pecuniaria. Il rilievo dell’inadempimento – comunicato mediante raccomandata A.R. o 

PEC - e la valutazione della sua gravità sono di esclusiva competenza dell’Amministrazione 

appaltante e l’Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione in merito. La misura delle 

penali è stabilita, dall'Amministrazione appaltante, a proprio giudizio insindacabile, fino 

all’importo massimo di € 2.000,00 per ciascun inadempimento. 

Fatto salvo quanto previsto al primo capoverso del presente articolo, nel caso di ritardo nella 

consegna degli apparati e delle licenze oggetto della fornitura, potrà essere applicata una 

penale nella misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell’importo contrattuale al netto di IVA, 

ai sensi dell’art. 113-bis del d.lgs. n. 50/2016. 

L’importo delle penali comminate dovrà essere versato nel termine di 10 giorni naturali 

successivi e continui dalla data in cui l’Amministrazione appaltante comunicherà 

l’inadempimento per mezzo Raccomandata A.R. o PEC. Decorso infruttuosamente tale termine 

l'Amministrazione appaltante provvederà, senza bisogno di messa in mora e con semplice 

provvedimento amministrativo ad nutum, all'incameramento di una quota del deposito 

cauzionale pari all'ammontare della penale stessa. 

È fatto salvo il diritto dell’Amministrazione appaltante al risarcimento dell’eventuale maggior 

danno derivante dall’inadempimento dell’Appaltatore. 

 

12. RISOLUZIONE 

L’Amministrazione appaltante si riserva l’insindacabile diritto di risolvere il contratto, con 

provvedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., per inosservanze 

di particolare gravità e/o reiterata violazione delle disposizioni del presente Capitolato, di leggi 

o regolamenti. 

La valutazione della gravità dell’inadempimento è di esclusiva competenza dell’Amministrazione 

appaltante. 

È, inoltre, facoltà dell’Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto in particolare 

qualora: 

1) l’ammontare complessivo delle penali superi il 10 per cento del valore del contratto; 

2) la società aggiudicataria, diffidata due volte per iscritto, persista nell’inadempienza 

contrattuale contestata; 
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3) l’applicazione delle penali previste all’art. 11 raggiunga un importo superiore al 10% 

dell’importo contrattuale al netto di IVA; 

4) la società aggiudicataria non provveda al reintegro del deposito cauzionale entro il termine 

di 15 giorni naturali, successivi e continui dalla richiesta dell’Amministrazione; 

5) il documento unico di regolarità contributiva della Società aggiudicataria risulti negativo per 

due volte consecutive; 

6) la Società aggiudicataria reiteri l’inadempimento, commettendo più di tre inadempienze di 

qualsiasi gravità; 

7) la Società aggiudicataria ceda il medesimo contratto. 

La risoluzione del contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte dell’Appaltatore, 

della comunicazione di risoluzione, inviata tramite raccomandata A.R. o PEC. 

In caso di risoluzione, l’Amministrazione appaltante potrà provvedere senza bisogno di messa in 

mora e con semplice provvedimento amministrativo all’incameramento del deposito cauzionale 

di cui all’art. 10, fatta salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra 

azione che l’Amministrazione appaltante ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri 

interessi. 

Saranno inoltre a carico dell’inadempiente tutte le spese che l’Amministrazione appaltante 

dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d’appalto. 

 

13. NORME APPLICABILI 

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti in 

vigore. 

 

 


