

Fase	Codice Prestazione	ID Opera	Categoria	Parametro P	Coeff. Q	CP_Netto	Spese	CP + S
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione								
09 - ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.01	E.22	EDILIZIA	7,569%	0,3200	26.593,39 €	6.547,92 €	33.141,31 €
09 - ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.01	S.03	STRUTTURE	9,897%	0,3800	9.044,66 €	2.225,89 €	11.270,55 €
09 - ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.01	IA.02	IMPIANTI	10,418%	0,3200	5.979,94 €	1.471,66 €	7.451,60 €
09 - ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.01	IA.03	IMPIANTI	8,470%	0,3200	14.087,51 €	3.466,94 €	17.554,45 €
					1,3400	55.705,50 €	13.712,41 €	69.417,91 €
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile								
09 - ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.02	E.22	EDILIZIA	7,569%	0,0300	2.494,38 €	613,87 €	3.108,25 €
09 - ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.02	S.03	STRUTTURE	9,897%	0,0200	476,03 €	117,15 €	593,18 €
09 - ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.02	IA.02	IMPIANTI	10,418%	0,0300	560,62 €	137,97 €	698,59 €
09 - ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.02	IA.03	IMPIANTI	8,470%	0,0300	1.320,70 €	325,02 €	1.645,72 €
					0,1100	4.851,73 €	1.194,01 €	6.045,74 €
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione								
09 - ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.03	E.22	EDILIZIA	7,569%	0,0200	1.662,92 €	409,24 €	2.072,16 €
09 - ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.03	S.03	STRUTTURE	9,897%	0,0200	476,03 €	117,15 €	593,18 €
09 - ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.03	IA.02	IMPIANTI	10,418%	0,0200	373,75 €	91,98 €	465,73 €
09 - ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.03	IA.03	IMPIANTI	8,470%	0,0200	880,47 €	216,68 €	1.097,15 €
					0,0800	3.393,17 €	835,05 €	4.228,22 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo								
09 - ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.05	S.03	STRUTTURE	9,897%	0,1000	2.380,17 €	585,76 €	2.965,93 €
09 - ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.05	IA.02	IMPIANTI	10,418%	0,1000	1.868,73 €	459,89 €	2.328,62 €
09 - ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.05	IA.03	IMPIANTI	8,470%	0,1000	4.402,35 €	1.083,42 €	5.485,77 €
					0,3000	8.651,25 €	2.129,07 €	10.780,32 €
Contabilità dei lavori a corpo								
09 - ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.10	E.22	EDILIZIA	7,569%	0,0583	4.843,26 €	1.191,93 €	6.035,19 €
09 - ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.10	S.03	STRUTTURE	9,897%	0,0450	1.071,08 €	263,59 €	1.334,67 €
09 - ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.10	IA.02	IMPIANTI	10,418%	0,0350	654,06 €	160,96 €	815,02 €
09 - ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.10	IA.03	IMPIANTI	8,470%	0,0350	1.540,82 €	379,20 €	1.920,02 €
					0,1733	8.109,22 €	1.995,68 €	10.104,90 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione								
09 - ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.12	E.22	EDILIZIA	7,569%	0,2500	20.786,53 €	5.115,57 €	25.902,10 €
09 - ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.12	S.03	STRUTTURE	9,897%	0,2500	5.950,43 €	1.464,40 €	7.414,83 €
09 - ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.12	IA.02	IMPIANTI	10,418%	0,2500	4.671,83 €	1.149,74 €	5.821,57 €
09 - ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.12	IA.03	IMPIANTI	8,470%	0,2500	11.005,87 €	2.708,54 €	13.714,41 €
					1,0000	42.414,66 €	10.438,25 €	52.852,91 €
					1,8300	123.125,53 €	30.304,47 €	153.430,00 €